

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony, na Przebudowę drogi w miejscowości Feliksów, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) zmienia się zapis §4 projektu umowy o roboty budowlane nr RI.272.9.2018.DW – załącznika nr 6do SIWZ – poprzez:
 - a) na końcu §4 ust.1 dodanie słów: „, z zastrzeżeniem ust.1a”.
 - b) w§ 4 po ust.1 dodanie ust. 1a w brzmieniu: „Zamawiający dokona płatności częściowej po przebudowaniu drogi będącej przedmiotem niniejszej umowy od 0+317,42 km do 0+990,00 km. Zapłata wynagrodzenia częściowego nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z protokołem odbioru częściowego podpisanym przez obie Strony, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
- 2) zmienia się zapis §13 ust.2 projektu umowy o roboty budowlane nr RI.272.9.2018.DW – załącznika nr 6do SIWZ – w ten sposób, że po lit. 3) dodaje się lit.3a) w brzmieniu: „konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy na skutek oczekiwania na wydanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych przez stosowne organy lub podmioty, w tym w szczególności Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ –SYSTEM S.A”.

WOJCI
Sławomir Prentczyński